concorrente offerta % | scarto | ali | anomale importo offerta_| 1. In ordine di OFFERTE @ Guida
1g|G!GLIO COSTRUZIONI st non ammessa Importo soggetto a rib. 145.462,74
20/'t TRONCO st /z non ammessa Importo NON soggetto a rib. 5.226,71
2g|cO-GECIS st non ammessa IMPORTO TOTALE DA APPALTARE| _150.689,45
33|MAROTTA MAURIZIO non ammessa Numero offerte presentate = A 84
34 |MURANO NATALE non ammessa Numero offerte non ammesse = B 9
37|ECOEDIL LUCANA sl / non ammessa Numero delle offerte ammesse = C = A-B 75
54 |GEOSCAVIstl non ammessa 10% delle offerte arrotondato = D 8
69|CGLOBUS COSRUZIONI st / non ammessa offerte uguali sul limite delle ali = E 1
84 [3N COSTRUZIONI non ammessa offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E 17
4 |MODOMEC ECOAMBIENTE stl 27,130 75 (ala) - 105.998,70 offerte che concorrono alla media = C - F 58
45|LA CARPIA DOMENICO SRL 28,920 74 (ala) - 103.39%4,92 Somma offerte che formano la media| 1.935,2599
2|TECNOC =i 29,971 73 (ala) - 101.866,10 MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1 33,3666
g3|SA-VLMA. DI LUIGI BELARDO sas 31,171 72 (ala) - 100.120,55 offerte superiori alla media centrale 33
31|F1BRO SERVICE SRL 31,275 71 (ala) - 99.969,27 SOMMA DEGLI SCARTI 12,1058
60| CEOM: GIUSEPPE BOCCHETTA st 31,313 70 (ale) - 99.913,99 MEDIA DEGLI SCARTI = M2 0,3668
71[AcoS st 31,831 69 (ala) - 99.160,50 SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2|  33,7334%
74 |COSTRUZIONI RUBERTO stl 32,082 68 (ala) - 98.795,38 Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia 26
5 [SOC. Costr. ALAIA sas 32,228 67 - - 98.583,01 Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia 33,719%
27|SABIA&C. 32,272 66 - - 98.519,00 p COSTR MANUT E SERVIZI SOC COOPERATIVA al n. 63
39|CO-GE.CO. St 32,442 65 - - 98.271,72 simulazione offerta da contrattualizzare: num.
56| EURO COSTRUZIONI st 32,500 64 - - 98.187,35 Ribasso dell'offerta da contrattualizzare 33,719%
| PARI Costruzion stl 32,618 63 - - 98.015,70 Importo del ribasso (risparmio) 49.048,58
10|ALBIT st 32,625 62 - - 98.005,52 Importo del CONTRATTO| __ 101.640,87
4Q|GEOM- ROCCO CARUSO st 32,628 61 - - 98.001,16 percentuale garanzia fideiussoria 47,438%
72 |PEF-AA. COSTRUZIONI st 32,660 60 - - 97.954,75 Importo garanzia fideiussoria 48.216,40
g|ERED! GALASSO sas 32,825 59 - - 97.714,60 (ridotta al 50% per impresa certificata) 24.108,20
41 |PAECO. SRL 32,856 58 _ - 97.669,50
59|MECO st 32,896 57 - - 97.611,32
65| VECCHIONE st 32,900 56 _ - 97.605,50
43|ORCHIDEA LUCANA 32,914 55 _ - 97.585,13
73RS APPALTI stl 32,995 54 _ - 97.467,31
3|PERARIOSH 32,998 53 - - 97.462,95
51 |GUARINO COSTRUZIONI s 33,040 52 - - 97.401,85
Imp. Concorrente IGF GROUP
44 [D'ALESSANDRO SRLSU 33,066 51 - - 97.364,03
66 DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI stl 33’101 50 _ - 97_313,12
37 |EDILIA COSTRUZIONI SRL 33,133 49 - - 97.266,57
79|LAIMT. sl 33,157 48 - - 97.231,66
19|ALG LAVORI 33,171 a7 _ - 97.211,29
75|SMEDA st 33,185 46 - - 97.190,93
47 |VALBASENTO LAVORI SRL 33,256 45 _ - 97.087,65
6g|S-G-C- st 33,291 44 - - 97.036,74
4|SANTORO st 33,301 a3 _ - 97.022,19
35|PARZIALE VINCENZO e FIGLI st 33,452 0,085 | 42 _ - 96.802,54
g|M-T-C. SAS DI CENTOLA R&C 33,460 0,093 | 41 _ - 96.790,91
70|MARCO POLO CONSORZIO STABILE 33,473 0,106 | 40 _ - 96.772,00
23|EREDI BERNARDO snc 33,488 0,121 | 39 _ - 96.750,18
55| TAGLIENTE COSTRUZIONI stl 33,550 0,183 | 38 _ - 96.659,99
49|GESUALDI SRL CR 33,581 0,214 | 37 _ - 96.614,90
47|EREDI PEPE SALVATORE SNC 33,587 0,220 | 36 _ - 96.606,17
15|M-A. Costruzioni Generali s 33,615 0,248 | 35 - - 96.565,44
27 |IMPRESA GALANTE COSIMO 33,617 0,250 | 34 _ - 96.562,53
46|PALMAR SRL 33,636 | 0,269 | 33 - - 96.534,89
g|Luca e Gabriele Costantino srl 33,643 0,276 | 32 - - 96.524,71
COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE
48|GENERALI SRL 33,653 0,286 | 31 - - 96.510,16
50| !mpresa Costruzioni FORASTIERE ROMEO 33,657 | 029 | 30 - - 96.504,35
21 |COGERsH 33,704 | 0337 29 - - 96.435,98
1 [PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI sti 33,717 | 0350 | 28 - - 96.417,07
CONS ITALIANO COSTR MANUT E SERVIZI
63|SOC COOPERATIVA 33,719 0,352 | 27 - - 96.414,16
7|HIDROTER st 33,756 | 0,389 | 26 -  inanomalia 96.360,34
3g|COSTRUZIONI CARLOMAGNO F. st 33,767 | 0,400 | 25 -  inanomalia 96.344,34
17[MAROTTA st 33,791 | 0424| 24 -  inanomalia 96.309,43
57|CIOFRACOSTRUZIONI sas 33,794 | 0427| 23 -  inanomalia 96.305,06
29| VITALE GIUSEPPE ANGELO 33,812 | 0445| 22 -  inanomalia 96.278,88
5g|TROIANO sas 33,817 | 0450 | 21 -  inanomalia 96.271,61
1 |-ETIZIA RAFFAELE 33,833 | 0,466 | 20 -  inanomalia 96.248,33
30| VENTRA ANTONIO SRL 33,868 | 0,501 | 19 -  inanomalia 96.197,42
78|PYPELYNE st 33,875 | 0,508 | 18 -  inanomalia 96.187,24
4 |SOCEA di CORVINO P.LE 33,876 | 0,509 | 17 -  inanomalia 96.185,78
5|LRC AMBIENTE st 33,887 | 0,520| 16 -  inanomalia 96.169,78
g1 |COSTRUZIONI GISCAV st 33,887 | 0,50| 15 -  inanomalia 96.169,78
62| PACE ROCCO COSTRUZIONI st 33,808 | 0,531 | 14 -  inanomalia 96.153,78
§2|GAUDIOSO LAVORI stl 33,899 | 0,532 | 13 -  inanomalia 96.152,33
77|PE ROSA COSTRUZIONI sne 33,918 | 0,551 | 12 -  jnanomalia 96.124,69
14|SPORTELLASH 33,976 | 0,609 | 11 -  inanomalia 96.040,32
26|PALUMBO st 33,996 | 0,629| 10 -  inanomalia 96.011,23
16|PINTO MASSIMO st 34,027 9 (ala+) in anomalia 95.966,13
53| TALCANTIERI sri 34,027 8 (ala) inanomalia 95.966,13
13|DAMATO GIUSEPPE 34,050 7 (ala) inanomalia 95.932,68
1| BOCHICCHIO NUNZIO 34,161 6 (ala) inanomalia 95.771,21
76| MeHEANGELD 34,223 5 (alz) inanomalia 95.681,03
& :,’«i‘ ggf)(;/A EDILSTRADE DI BOCHICCHIO 34,277 4 (ss) inanomalia 95.602,48
25|CAROLIPIETRO Costruzioni st 34,333 3 (ala) inanomalia 95.521,02
36| CORVINO COSTRUZIONI sas 34,361 2 (ala) inanomalia 95.480,29
11|GEOSCAR st 34,435 1 (ala) _in anomalia 95.372,65




